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D-00.00.00. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1. CZESC OGOLNA.
1.1. Nazwa zaméwienia.

ZAGOSPODAROWANIE OTWARTEJ STREFY AKTYWNOSCI ZLOKALIZOWANEJ W KOZLE GMINA KOLNO
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z pracami drogowymi, budowlanymi i instalacyjnymi.
Zakres robdt budowlanych obejmuje wykonanie wszystkich robét podstawowych, tymczasowych oraz prac
towarzyszacych, niezbednych dla realizacji zamdwienia.
1.3. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace.
1.3.1. Roboty tymczasowe.
1.3.1.1. Wykopy.
Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte, obudowane. Metody wykonania wykopdw (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, geotechnicznych badar gruntu oraz sprzetu
mechanicznego pozostajacego do dyspozycji Wykonawcy. w miejscach skrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem eksploatatoréw tego uzbrojenia.
Szerokos¢ wykopéw liniowych dla przewoddéw kanalizacyjnych uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami rurociggdw, do ktdrych dodaje sie obustronnie wielkos¢ wyrazong w metrach, jako zapas potrzebny
na deskowanie scian, uszczelnienie potaczen i zageszczenie gruntu. Ww. wielkos¢ zalezy od wymiardw
zewnetrznych rurociggu oraz gtebokosci posadowienia i podana zostata w SST dotyczacych budowy kanalizacji
grawitacyjnej.
Wielkos¢ wykopdw punktowych dostosowana jest do wymiaréw obiektéw podziemnych oraz studzienek
i komér. Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miarg jego pogtebiania. Zaleca sie stosowanie gotowych o-
buddw skrzyniowych, rozporowych, itp. Grunt wydobyty z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
na czasowy lub staty odktad.
W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych Wykonawca powinien
zachowa¢, co najmniej nastepujace warunki:
- gérne krawedzie szalunkéw powinny wystawa¢, co najmniej 0,15 m ponad przylegajacy teren;
- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana w sposéb umozliwiajacym odptyw wdéd opadowych,
roztopowych poza teren przylegajacy do wykopu;
- w razie koniecznosci wykonana zostanie instalacja odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtos¢.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w DP, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu winno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy recznie.
1.3.1.2. Odwodnienie wykopu.
Odwodnienie wykopu wykonywa¢ w dostosowaniu do zastanych warunkéw gruntowo-wodnych.
1.3.1.3. Organizacja ruchu na czas budowy.
Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca zapozna sie z uzgodnionym z odpowiednim zarzadem drogi
i organem zarzadzajgcym ruchem (Zarzad Drég Miejskich), projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
Wykonawca dostarczy, zamontuje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajjce takie
jak: zapory, sygnaty, swiatta ostrzegawcze, itp., zapewniajgc w ten sposdéb bezpieczeristwo pojazdéw i pieszych,
przez caty okres prowadzenia robdt. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien
i w nocy wszystkich tych elementéw zabezpieczajacych, dla ktdrych jest to konieczne ze wzgleddw
bezpieczeristwa ludzi i mienia. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane
przez IK.
Fakt przystgpienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z IK oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez IK, tablic informacyjnych,
ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez IK. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt.
Koszt zwigzane z wykonaniem badzZ aktualizacjg projektu organizacji ruchu a takze wszelkie koszty zwigzane z
zajeciami terenu oraz zabezpieczeniem terenu budowy nie podlega dodatkowej, odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.
1.3.2. Prace towarzyszace.
1.3.2.1. Tyczenie geodezyjne.
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Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona wytyczenia i wprowadzi trwate oznaczenia w terenie przy
pomocy znakéw geodezyjnych takich jak: kotki osiowe, kotki swiadkowie i kotki krawedziowe.
W  przypadku niewystarczajgcej ilosci reperdw statych, Wykonawca zabuduje repery tymczasowe
(z rzednymi potwierdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne dostarczy IK.
1.3.2.2. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

1.3.2.3. Prace rekultywacyjne.

Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ teren budowy po zakoriczeniu robdt do stanu pierwotnego
(z przed budowy). Tereny przylegte, ktére z jakichs wzgledéw zostana naruszone Wykonawca réwniez
doprowadzi do stanu pierwotnego (z przed budowy).

1.4. Informacje o terenie budowy.

1.4.1. Tablica informacyjna o projekcie.

Niezaleznie od obowigzku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa budowlanego,
konieczne jest poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron trzecich o pomocowym wspédtfinansowaniu
projektu przez Unie Europejska.

Koszty te bedg ptatne jako kwoty ryczattowe wg pozycji w Wykazie Cen.

1.4.2. Organizacja robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na te-renie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z DP, SST i poleceniami IK.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, a takze dziennik budowy oraz
komplet DP i komplet specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za ochrone znajdujgcych sie na terenie budowy punktéw pomiarowych, az do momentu
ostatecznego odbioru robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odbuduje i utrwali na
wiasny koszt.

1.4.3. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone wszystkich urzadzen znajdujgcych sie zaréwno na powierzchni terenu

jak i pod powierzchnig, takich jak np. rurociagi, przewody energetyczne, telefoniczne i in., stupy itp. oraz uzyska
od odpowiednich wtadz, bedacych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych przez
Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji tych urzadzen. Wykonawca zapewni prawidtowe oznaczenie i
zabezpieczenie tych urzadzen przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia robdét.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszystkich robét, ktdre
beda wykonane w zwigzku z koniecznosciag przektadania instalacji i urzadzern podziemnych oraz
powiadomi¢ IK i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia tych robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ww.
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi IK i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdét-pracowat
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie szkody spowodowane przez jego dziatania zaréwno
na powierzchni ziemi jak i pod powierzchnig, w stosunku do urzgdzeri wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny, do czasu zakoriczenia robdt, za utrzymanie wszystkich reperdw i
innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy w sposéb opisany powyzej, w punkcie 1.4.2.
Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla okolicznej
ludnosci. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s3siedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie dojs¢ i dojazddw do posesji przylegajacych do terenu budowy. IK bedzie
na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami
nieruchomosci, dotyczacych korzystania z ich wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani IK ani Za-mawiajacy
nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bed3g one kolidowa¢ z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W czasie, gdy Wykonawca jest odpowiedzialny za plac budowy, bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie mozliwie suchym, bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione dziatania zmierzajace do praktycznej realizacji przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla ludnosci lub mienia, a wynikajacych z nadmiernego poziomu hatasu, wibracji
i zanieczyszczenia lub innych zagrozen powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz transportowych, warsztatéw, magazyndw, sktadéw i drég dojazdowych,

- stosowanie srodkdw ostroznosci zabezpieczajacych przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
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- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty, ktdre s3 szkodliwe dla otoczenia w sposéb trwaty, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktdre s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagari technologicznych ich
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymad zgode
na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji paristwowe;j.

1.4.5. Bezpieczeristwo i ochrona zdrowia.

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BiOZ na postawie przekazanej informacji
dotyczacej BiOZ. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
i niezbedne dla zapewnienia bezpieczeristwa. Wykonawca zapewni wymagane urzgdzenia socjalno-sanitarne,
oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego w
zwigzku z przedmiotowg budowa.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczeristwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczeristwa przeciwpozarowego, tak na placu budowy, jak i
we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach zwigzanych z budowa. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mdégtby powsta¢ w wyniku jego dziatania, w okresie realizacji
robdt, lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Zapisy dotyczace uzycia materiatéw, ktdére powodujg trwate zmiany sSrodowiska, oraz uzycia materiatéw
emitujgcych promieniowanie zostaty przedstawione powyzej, w punkcie 1.4.4.

Podczas trwania robét Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca dopilnuje, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagarn sanitarnych.

1.4.6. Zaplecze Wykonawcy.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zorganizuje zaplecze budowy.

W przypadku organizacji zaplecza budowy na terenach obcych i wymagajgcej podpisania oddzielnych
umoéw, Wykonawca bedzie informowat o tym IK, w sposdb zgodny z zapisami przedstawionymi powyzej,
w punkcie 1.4.3.

1.4.7. Ogrodzenie.

Kierownik budowy jest obowigzany odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy.

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie porzadku zaréwno na terenie budowy jak na drogach dojazdowych do
terenu budowy.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt, od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robdt przez IK.

1.4.10. Wykopaliska.

W  przypadku  natrafienia na  znaleziska  archeologiczne = Wykonawca  zobowigzany  jest
do natychmiastowego wstrzymania robdt, powiadomienia Inzyniera i Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw w Warszawie oraz postepowania zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
(Dz.U.03.162.1568 z pdzniejszymi zmianami) oraz ze zwigzanym z nig rozporzadzeniem Ministra Kultury z dnia
09.06.2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatart przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw
oraz badar archeologicznych i poszukiwarn ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz.U.04.150.1579).
Do momentu uzyskania przez Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy
wznowi¢ robdt na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢
prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

1.5. Klasyfikacja rob6t wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwieri.

NAZWA ROBOT KOD

Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw 45112723-9

1.6. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w OST, ponizej wymienione okreslenia nalezy rozumiec w kazdym przypadku nastepujgco:
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1.6.1. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do likwidacji po jego za-
koriczeniu.

1.6.2. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany
na mocy prawomocnego pozwolenia na budowe, zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do rejestrowania zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robdt, zapisywania dokonywanych odbioréw robdt,
przekazywania poleceri i innej korespondencji technicznej pomiedzy IK, Wykonawca i Projektantem.

1.6.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu umowy.

1.6.4. Ksigzka obmiardw - zaakceptowany przez IK zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt, w formie wyliczer,, szkicéw i ewentualnych innych
zatacznikéw. Wpisy dokonane przez Wykonawce podlegaja potwierdzeniu przez IK.

1.6.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do pro-
wadzenia badar i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz wykonanych robdt.

1.6.6. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z DP i SST, zaakceptowane przez
IK.

1.6.7. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

1.6.8. Polecenie IK - polecenia przekazane Wykonawcy przez IK, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem DP i petnigca nadzdr autorski.

1.6.10. Rekultywacja - prace polegajace na porzadkowaniu terenu i nadawaniu mu pierwotnych funkgji

1.6.11. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.6.12. IK — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji Inzyniera dla potrzeb Kontraktu
Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje
»Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Wszystkie wykorzystywane materiaty oraz urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w SST. Informacje o planowanym wykorzystaniu jakichkolwiek materiatéw,
Wykonawca przedstawi IK do zatwierdzenia. Szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego Zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badarn laboratoryjnych oraz prébki materiatéw Wykonawca przekaze w terminie uzgodnionym z IK.
Powyzsze wymagania stosuje sie takze do instalowanych urzadzen.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub
wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego Zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze
nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca ponosi koszty, z tytutu zakupu, wydobycia materiatéw, dzierzawy oraz wszystkie inne, jakie okaza
sie niezbedne, w zwigzku z dostarczeniem materiatdw na teren budowy. Humus i nadktad, czasowo zdjete w
obrebie wykopdéw i miejsc pozyskania materiatéw beda formowane w hatdy lub wywozone na czasowy odktad i
wykorzystane przy zasypce, rekultywacji terenu i zagospodarowaniu zgodnym z DP, jesli nie okaza sie do tego
celu nieodpowiednie. Wszystkie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad, odpowiednio do
wymagan wskazanych w umowie, DP, SST lub wskazar IK.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemng zgode IK. Eksploatacja Zrédet
materiatéw musi by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3. Atesty materiatéw i urzadzen.

Materiaty, dla ktdrych SST naktadaja koniecznos¢ dostarczenia atestéw, beda dostarczane na budowe
z atestami okreslajgcymi w sposéb jednoznaczny cechy tych materiatdw. Dotyczy to kazdej partii
materiatéw. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatéw, IK moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta, stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatdw z warunkami
po-danymi w SST.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badari. Kopie wynikédw tych badarh muszg by¢ dostarczone przez
Wykonawce IK.
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Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez IK w dowolnym czasie. W
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci  przewidzianych do  uzycia
materiatéw i urzadzer z wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez IK. Jesli IK zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robdt, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio prze-
wartosciowany (skorygowany) przez IK.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze zosta¢ odrzucony
przez Inzyniera zgodnie postanowieniami klauzuli 7.5 Warunkéw Kontraktu.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli DP lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatéw, Wykonawca powiadomi IK o
swoim zamiarze, w terminie okreslonym w umowie, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to potrzebne z uwagi na wykonanie badari wymaganych przez IK. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody IK.

2.6. Przechowywanie i skfadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane do «czasu, gdy zostang uzyte do robdt,
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez IK. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z IK lub w innych miejscach, po za terenem budowy,
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez IK.

2.7. Inspekcja wytwoérni materiatéw.

Wytwdrnie materiatéw mogg by¢ kontrolowane przez IK w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcji z wymaganiami. Prébki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

Gdy IK bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, musza by¢ spetnione nastepujgce warunki:

- IK bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie
przeprowadzania inspekji,

- IK bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji robdt,

- jesli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla IK
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez IK; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet winien by¢ zaakceptowany przez IK.

Sprzet uzywany do robdt, objetych OST, powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie
ogdlnym, wymagania bhp i by¢ sprawny

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt w terminie umownym, zgodnie
z zasadami okreslonymi w DP, SST i wskazaniach IK.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w stanie
sprawnosci i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy IK kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania oraz
badar okresowych, w przypadku takiego sprzetu, dla ktdrego jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac i naprawiac sprzet uszkodzony lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli DP
lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca powiadomi IK o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptadji IK, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez IK
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkdéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt, wtasciwosci przewozonych materiatdw oraz stan techniczny
urzadzen przewidzianych do montazu.

Liczba i rodzaje srodkdéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musza one zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, SST oraz wskazaniami IK, w ramach termindw
wynikajacych z harmonogramu.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy Wykonawcy musz3a spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, w odniesieniu do wszystkich parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane przez jego pojazdy, na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Prowadzenie robét.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
wypetnianie kryteridw jakosci odnosnie zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, a takze za ich
zgodnos¢ z DP, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami IK.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za stosowane metody wykonywania robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne, geodezyjne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DP lub przekazanymi na
pismie przez IK.

Btedy popetnione przez Wykonawce w tyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na
jego koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez IK. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez IK nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrze-by
bedzie stuzyt pomoca IK przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wy-znaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktdw przez personel Wykonawcy, zostang one od-
tworzone na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane beda wymagaty ich usuniecia.
Wykonawca, w odpowiednim czasie zgtosi potrzebe ich wusuniecia i bedzie zobowigzany
do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezg do obowigzkéw Wykonawcy
i zostaty ujete w kosztach zawartej umowy.

Decyzje IK dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt bedg oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, DP i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji, IK uwzgledni wyniki badari materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkdji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badari naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozpatrywang kwestie.

Polecenia IK winny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez IK, pod grozba zatrzymania
robdt lub/i sankcji finansowych ponoszonych przez Wykonawce.

5.2. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszagcymi dokumentami.

5.2.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét.

W ramach prac przygotowawczych przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robdét, Wykonawca jest
zobowiazany do opracowania i przekazania do akceptacji IK nastepujgcych dokumentdw:

- projekt organizacji robét,

- szczegdtowy harmonogram robét i finansowania,

- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

- program zapewnienia jakosci.

5.2.2. Projekt organizacji robét.

Projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu robdt przewidywanych
do wykonania. Projekt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ma zapewni¢ zrealizowanie
robdt zgodnie z DP, SST i instrukcjami IK oraz harmonogramem robét.

Projekt ten powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét.

5.2.3. Szczegétowy harmonogram robét i finansowania.

Szczegbétowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce
z dokumentacji projektowej i ustalert zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy, kolejnos¢
robét oraz sposoby ich realizacji winny zapewnié wykonanie robdét w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia IK szczegétowy harmonogram robdt i ptatnosci, opracowany zgodnie
z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany
postep robdt. Zgodnie z postanowieniami umowy, harmonogram bedzie w miare potrzeb
korygowany, w trakcie realizacji robét.

5.3. Inzynier Kontraktu (IK).
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Inzynier Kontraktu (IK), w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego, reprezentuje interesy
Zamawiajgcego na budowie, przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z DP, SST,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdw umowy.
Dla realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, IK, pisemnie wyznacza
inspektoréw nadzoru, dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnieri i obowigzkdw.
Polecenia wydawane przez inspektoréw nadzoru majg moc polecen IK.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji IK program zapewnienia jakosci (PZJ). W
programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposdéb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét, gwarantujgcy wykonanie robét
zgodnie z DP, SST oraz ustaleniami umowy.
Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:
a) czes¢ ogdlng opisujaca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- spos6b zapewnienia bezpieczeristwa i higieny pracy,
- wykaz zespotédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli - opis laboratorium wtasnego i/lub innego,
ktédremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan
- sposdb i forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmdéw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji IK;
b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi i wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu a
takze urzadzeri do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
- sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ pobierania prébek, legalizacja i spraw-
dzanie urzgdzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykony-
wania poszczegdlnych elementéw robdt,
- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét.
Celem kontroli robdt bedzie dziatanie majgce na celu osiggniecie zatozonej jakosci robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie inne procedury
niezbedne do pobierania prébek oraz prowadzenia badar materiatéw oraz robdt.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, IK moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu potwierdzenia, Ze poziom ich wykonywania jest wystarczajacy i zadowalajacy.
Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia potwierdzajaca, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badari i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, IK okresli, jaki zakres kontroli jest niezbedny do
zapewnienia wykonania robdét zgodnie z umowa.
Wykonawca przekaze IK $wiadectwa potwierdzajace, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
IK  bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o  wszystkich  zaobserwowanych
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze bedg mogty wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, IK wstrzyma uzycie badanych materiatéw i dopusci je do uzycia, do robét dopiero wtedy, gdy wady w
pracy laboratorium zostang usuniete, co pozwoli potwierdzi¢ odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek.
Prébki do badari beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod poboru prébek, tzn.
zasady, ze wszystkie jednostkowe elementy moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do
badani. IK bedzie bra¢ udziat w pobieraniu prébek. Pojemniki do pobierania prébek bedy dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez IK. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badari wykonywanych przez IK,
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez IK.
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6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez IK.
Przed przystapieniem do pomiardw lub badar, Wykonawca zawiadomi IK o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji IK.
IK bedzie mégt zleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie badari dodatkowych. Koszty tych badari pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w innym przypadku koszty pokrywa Zamawiajacy.
6.5. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywac IK kopie raportéw z wynikami badari na biezaco, nie pdzniej jednak, niz w
terminach okreslonych w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane IK na formularzach, wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
szablonu, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu (IK).
IK jest uprawniony do wykonywania czynnosci kontrolnych, polegajacych m. in. na pobieraniu prébek
i badaniu materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw winni
udzieli¢ mu w tym celu niezbednej pomocy.
IK, weryfikujac prowadzong przez Wykonawce biezacg kontrole robét, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robdt z wymaganiami DP i SST, na podstawie wynikéw badar wtasnych jak i wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.
IK powinien prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy s3g niewiarygodne, to IK moze oprzec sie wytacznie na wynikach badar wtasnych. Moze
réowniez zleci¢ sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. w takim przypadku catkowite koszty tych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje.
IK dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére sg dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie
z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem budowlanym i Ustawa z dnia 16.04.2004
o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci
i oznakowanie tj.:
- certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacja okreslona w punkcie 1i ktdre spetniajag wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda dostarczona partia bedzie
posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny cechy materiatowe.
Materiaty bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci ST i Dokumentacja projektowa, a
takze poleceniami Inzyniera,
Materiaty beda nowe i nieuzywane.
Produkty przemystowe musza posiada¢c ww. dokumenty, wydane przez producenta, a takze, w razie
potrzeby poparte wynikami badari przez niego wykonanych. Kopie wynikéw tych badari beda dostarczone
przez Wykonawce IK. Materiaty nie spetniajgce ww. wymagar beda odrzucane.
6.8. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest niezbednym dokumentem prawnym, obowigzujgcym zaréwno Zamawiajgcego jak
i Wykonawce, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy az do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na
Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu i
zaawansowania robdt, bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
wykonywane srodkami trwale widocznymi, zawartymi w porzadku chronologicznym, kolejno, jeden pod
drugim, bez zostawiania przerw.
Zataczone do dziennika protokoty i inne dokumenty beda sygnowane kolejnymi numerami zatgcznikdw,
opatrzone datg i podpisami Wykonawcy oraz IK. W dzienniku budowy nalezy w szczegdlnosci umiescic:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdéw robdt,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia IK,
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- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiordéw robdét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody, temperature powietrza w okresie wykonywania robdt, podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w DP,
- dane o czynnosciach geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badari z podaniem

kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
-inne, istotne informacje o przebiegu robdt.
Wpisy Wykonawcy dotyczace propozycji, uwag i wyjasnieri beda przedtozone IK do ustosunkowania sie
Decyzje IK wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje IK
Ksigzka obmiaréw.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie postepdw w kazdym z elementdw robdt.
Obmiary robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do ksigzki obmiaréw.
Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw i kontrolne wyniki badari bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie IK.
Dokumentacja projektowa (DP) i przetargowa.
Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz dokumentéw wymienionych w powyzej, nastepujace
dokumenty:
- prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowe,
- prawomocne zgtoszenia robét budowlanych,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustaler,
- korespondencje na budowie.
- dziennik pompowan,
Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje natychmiastowe jego odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla IK i Zamawiajacego
i przedstawiane do wgladu naich zyczenie.
Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robdt Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie IK nastepujacych dokumentdw:
- rysunkéw roboczych
- aktualizacji harmonogramu robét i finansowania
- dokumentacji powykonawczej
- instrukgji eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty przekazywane IK powinny by¢ jednoznacznie oznaczone, co do nazwy przedsiewziecia.
Ww. dokumentacja powinna by¢ na tyle szczegétowa, aby mozliwe byto ustalenie jej zgodnosci
z dokumentami wchodzgacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie przez IK
harmonogramdw, rysunkéw roboczych, wykazdw i spiséw materiatéw oraz procedur wnioskowanych przez
Wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone beda
wytgcznie przez Wykonawce.
- rysunki robocze.
Wszystkie, urzadzenia, instalacje i materiaty, na ktére IK natozy obowigzek sporzadzenia wykazdw,
rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, instalowane i uzywane, dopdki nie otrzyma On (IK)
niezbednych dokumentdw oraz odpowiednio wykonanych, ostatecznych rysunkéw roboczych. IK sprawdza
rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania, co nie =zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za omytki lub inne wady w nich zawarte.
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IK zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi je i przekaze decyzje
Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwitoka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w umowie. Wykonawca
przedtozy IK do  sprawdzenia  uzgodniong ilos¢ egzemplarzy = wszystkich  dokumentdw
w formacie A4 lub A3. W przypadku dokumentéw o formacie wiekszym, ktdére nie moga byc¢ tatwo
reprodukowane, Wykonawca ztozy uzgodniong ich ilos¢ lub dostarczy ich zapis w formie elektroniczne;j.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdw i urzadzern wspétzaleznych ze soba, nalezy koordynowad
w taki sposdb, aby IK otrzymat wszystkie rysunki na czas i aby mégt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych
elementdéw, dokonad przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Winny zawiera¢ wszelkie, niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementdw, w odniesieniu do DP i SST. Sktadanym dokumentom, kaz-
dorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce standardowo nastepujgce informacje:

- nazwa inwestycji:

- nr umowy

-ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

- tytut dokumentu

- numer dokumentu lub rysunku

- okreslenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

- numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omdwione jest dane urzadzenie, materiat lub element

- data przekazania

O ile IK nie postanowi inaczej, rysunki robocze beda przez Wykonawce sktadane, w sposéb potwierdzony jego
podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposdéb, potwierdzajacy, ze
sprawdzit On (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione s3 zgodne z warunkami
umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan ze  wszelkimi
innymi elementami. IK, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentéw
przez nadzér autorski.

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w zakresie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢
wykonywania robdt oraz sposoby ich realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w sposéb i w terminie
okreslonym w umowie. Wykonawca, we wstepnej fazie robdt, przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy
harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postgpu robét
moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez IK.

- dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian, w rodzaju
materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkdw, wy-
tacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ IK aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
Po zakoniczeniu robdt kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany IK w ilosci egzemplarzy ustalonej z IK.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z DP i SST, w jednostkach
ustalonych w Wykazie Cen.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu IK, o zakresie robdt podlegajacych
obmiarowi i o terminie przeprowadzenia obmiaru. IK winien zosta¢ poinformowany o powyzszych faktach w
terminie przewidzianym w umowie. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiagzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukgji
przedstawionej na pismie przez IK.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i IK.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedsa obmierzone poziomo w m
(metrach) wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST, wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, powierzchnie beda wyliczone w m? (metrach
kwadratowych), jako dtugos¢ pomnozona przez srednig szerokos¢.

Jesli SST, wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 (metrach
szesciennych), jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

llosci, ktdére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda akceptowane przez IK.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli te urzadzenia lub ten sprzet
wymagaja badani atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedsy przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z IK.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje IK.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem IK. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
terminie wynikajgcym z umowy, liczonym od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie IK. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia IK na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z DP, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr ostateczny robét.

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosdi,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie IK.
Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez IK zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci IK
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z DP i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw
robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DP i SST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu komisja moze warunkowo dokonaé odbioru
robét.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- DP powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

- szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe wynikajagce z dokumentéw umowy i ewentualne
uzupetniajgce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczer laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
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- opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikdw badari i pomiaréw zataczonych
do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- protokoty odbioru i przekazania robdt dotyczacych  przebudowy obcej infrastruktury
wiascicielom/operatorom tych urzadzer,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. 0dbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét, zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3.:,,0dbidr ostateczny robdt".

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci, jesli w umowie nie podano inaczej, jest cena ryczattowa, skalkulowana przez
Wykonawce dla kazdej pozycji z wykazu cen.

Kwota ryczattowa pozycji z wykazu cen bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w DP. Kwoty ryczattowe robdt beda
obejmowac:

-robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw, z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszt przeprowadzenia wszelkich préb i rozruchéw, wraz ze szkoleniami personelu Uzytkownika,

- koszty robédt towarzyszacych i tymczasowych (m.in. prace geodezyjne i pomiarowe na potrzeby realizacji
robdt, za zajecie pasa drogowego dla celéw budowy)

- koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikédw nadzoru,
koszty, koszty projektéw uzupeiajgcych, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT oraz optat celnych i importowych.

9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Koszt dostosowania sie do wymagar warunkédw umowy i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w wykazie cen.

9.3. Koszt robét tymczasowych i prac towarzyszacych — Koszty Ogdline.

Koszt robdt tymczasowych i prac towarzyszacych ujety bedzie w koszcie robdt podstawowych
i w szczegdlnosci obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z IK i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu IK i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieri wynikajacych z
postepu robdt,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,

- opfaty/dzierzawy terenu,

- optaty za zajecie terenu na umieszczenie urzadzer na czas okreslony w celu prowadzenia robdt,

- koszty zwigzane z przebudows instalacji i sieci infrastruktury a takze koszty zwigzane ze sprawowaniem
nadzoru nad wykonywanymi pracami przez gestordéw sieci,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikdw, barier, oznakowarn i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, zakrycie i usuniecie tymczasowych oznakowari pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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Koszt odwodnienia wykopdw obejmuje:

- koszty materiatéw i urzadzeri a takze sprzetu dodatkowego umozliwiajgcego wykonanie prawidtowego
odwodnienia,

- montaz i demontaz instalacji odwodnieniowej i zrzutu wody wg DP a takze pozostatych wytycznych,

- energii elektrycznej zuzytej na pompowanie wody,

- kosztéw dzierzawy terenu,

- koszty nadzoru hydrogeologicznego,

- koszty prowadzenie monitoringu obiektéw oraz zieleni zlokalizowanej w zasiegu dziatania odwodnienia,

- koszty przywrdécenia terenu do stanu z przed inwestycji,

- ewentualnych kosztéw napraw.

9.4. Zasady rozliczenia za spetnienie wymagan niniejszej STD-00.

Z wyfaczeniem nizej wymienionych elementdw,

- uzyskanie wymaganych Kontraktem ubezpieczer i gwarancji- jednostka obmiaru - ryczatt,

- wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych i pamigtkowych- jednostka obmiaru - ryczatt,

- zmiana organizacji ruchu wraz z projektem i uzgodnieniami) — jednostka obmiaru - ryczatt,

- koszty zajecia pasa drogowego jednostka obmiaru - ryczatt,

- Dokumenty Wykonawcy wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami- jednostka obmiaru - ryczatt,

- Dokumentacja Powykonawcza - jednostka obmiaru - ryczatt,

- Zaplecze Budowy (urzadzenie, utrzymanie i likwidacja)- jednostka obmiaru - ryczatt,

dla ktdrych przewidziano odrebne pozycje w Wykazie Cen, spetnienie wymagan niniejszej specyfikacji

nie podlega odrebnej zaptacie i uwaza sie je za uwzglednione i wliczone w ceny ryczattowe wprowadzone przez
Wykonawce w wypetnionym Wykazie Cen.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa (DP).

Dokumentacja projektowa (DP) skfadac sie bedzie z dokumentacji:

10.1.1. Dokumentacja Zamawiajacego.

Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy i obejmowad bedzie materiaty, niezbedne do prowadzenia
budowy.

10.1.2. Dokumentacja Wykonawcy.

Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej dokumentacje, ktéra obejmowac bedzie:

- projekty wykonawcze robét tymczasowych (deskowanie, szalowanie, rusztowanie),

- projekt organizacji budowy,

- projekt zapewnienia jakosci (PZJ)

- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BiOZ),

- harmonogram robét

- dokumentacje powykonawczg

10.2. Zgodnos¢ robét z DP i SST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja kontraktowa, SST
i instrukcjami IK.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywad wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej DP. Jesli w czasie
realizacji robdt okaze sie, ze DP, dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnieri, Wykonawca
przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je do akceptacji IK w ilosci okreslonej umowa.

DP, SST oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez IK stanowig czes¢ umowy, a
wymagania okreslone w chocby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentagji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ IK, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W  przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie s3g wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z DP i SST. Dane okreslone w DP
i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywad zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerangji.
W  przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z DP lub SST i wptynie
to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

10.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
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Wykonawca zobowigzany jest znad wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagari prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw Ilub innych chronionych praw,
w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzer zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb ciggty bedzie
informowac IK o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z/ lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania DP
lub SST dostarczonej przez IK.
10.4. Rownowaznosc¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bed3 obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s3 paristwowe
lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego =zatwierdzenia przez IK. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone IK
do zatwierdzenia.
10.5. Przepisy zwigzane
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 tekst jednolity
z pézniejszymi zmianami).
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z pdzniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z pézn. zmianami
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 0 wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r Nr 92, poz. 881)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02. 09.2004 r. w sprawie okreslenia szczegétowego zakresu

i formy DP, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
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D-00.00.01. ROBOTY DROGOWE

1. Wprowadzenie
1.1.  Nazwa zaméwienia
ZAGOSPODAROWANIE OTWARTEJ STREFY AKTYWNOSCI ZLOKALIZOWANEJ W KOZLE GMINA KOLNO
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z pracami drogowymi.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) stanowig integralng czes$¢ Specyfikacji
Istotnych Warunkdw Zamdwienia i Kontraktu przy zlecaniu i realizacji wyzej wymienionych robét.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Warunki odtworzenia nawierzchni po przeprowadzonych robotach budowlanych i budowy nowych nawierzchni
zgodnie z projektem, uzgodnionym z zarzgdca drég lub wtascicielem gruntu
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w specyfikacji STD-00 ,,WWymagania Ogélne”. Ponadto:
Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.
Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.
Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielgcymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;j.
Nawierzchnia z kostki brukowej - nawierzchnia nowo projektowana lub odtwarzana z materiatu z rozbidrki na
podsypce cementowo piaskowej 1:4, gr. 3cm do 5cm
Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.
Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatéw
mineralnych oraz zwieksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze by¢
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
Podtoze pod warstwe asfaltowq - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe;j.
Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
Préba technologiczna - wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wtasciwosci sg
zgodne z receptg laboratoryjna.
Odcinek prébny - odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkdéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw technicznych
robét.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji STD-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Wymagania dotyczace Materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w specyfikacji STD-00 ,,Wymagania ogdine”.
2.1. Krawezniki i obrzeza betonowe
Materiatami stosowanymi do wykonania kraweznikéw betonowych sa:

— krawezniki betonowe - gatunek 1,

— obrzeze betonowe wysokie (Ow) o wymiarach 75x30x8 ¢m lub 100x30x8; r =3 ¢cm

— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i zapraw,

— woda,

— beton klasy C12/15 na fawe pod kraweznik i Sciek zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw i obrzezy betonowych:

— dtugos¢ +8 mm

— wysokos¢, szerokos¢ -+ 3
Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kraweznikéw i obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie
powinny przekraczac wartosci podanych w tablicy ponizej
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Tabela 2.11. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw

I ielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzen DOPU,SZCR na , wielkosc
wad i uszkodzen
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikéw w mm 2
ograniczajgcych powierzchnie gérne (scieralne), mm niedopuszczalne
Szczerby i uszkodzenia ogranlcza]qcych pozostate powierzchnie:
. . - liczba max 2
krawedzi i narozy L
- dtugos¢, mm, max 20
- gtebokos¢, mm, max 6

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ = wymaganiom  PN-B-06712,
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac - beton klasy C12/15, wg PE-EN 206 1:2003,

2.2. Materiat do podsypki cementowo-piaskowej

Na podsypke stosuje sie miesznke cementu i kruszywa drobnego (piasku) w stosunku 1:4.
Do podsypki nalezy stosowa¢ cement powszechnego wuzytku CEM | wg PN-EN 197-1:2000.
Do podsypki nalezy stosowac piasek wg PN-EN 12620:2004.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji STD-00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.1. Profilowanie podtoza, wykonanie warstwy odcinajacej i odsaczajacej
Wykonawca przystepujacy do profilowania podtoza oraz do wykonania warstwy odcinajgcej lub ods3gczajacej
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— réwniarki lub spycharki uniwersalne z ukosnie ustawianym lemieszem; dopuszczalne jest takze profilowanie
podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
— koparki z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
— walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
3.2. Wykonanie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazad sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— mieszarki do wytwarzania mieszanki, wyposazone w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewni¢
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
— réwniarki albo uktadarki do rozktadania mieszanki,
— walce ogumione i stalowe, wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
3.3. Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej i trylinki
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:
a) recznie - na matych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzeri ukfadajgcych (ukfadarek), sktadajacych sie z wodzka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia =z palety warstwy kostek
na miejsce ich utozenia.
Do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).
Do zageszczania nawierzchni z  kostki nalezy stosowal zageszczarki wibracyjne (ptytowe)
z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.
3.4. Ustawianie kraweznikéw betonowych i obrzezy
Krawezniki i obrzeza nalezy ustawia¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego (topaty,
ubijaki reczne lub mechaniczne, wibratory ptytowe, itp.).
4. Srodki transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji STD-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Transport kostki betonowej, trylinki, kraweznikéw, obrzezy
Betonowe kostki brukowe, trylinka, krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi
srodkami transportowymi. Kostki i krawezniki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.
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Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi elementy
betonowe przed uszkodzeniem w czasie transportu. Zalecane jest, aby palety byty transportowane srodkiem
transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do roztadunku.
Transport pozostatych materiatéw
Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 .
Mase zalewowa nalezy pakowac w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac sie w
warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.
Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.
5. Wykonanie Robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w specyfikacji STD-00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.1. Profilowanie i zageszczanie podtoza
Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem
robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do  profilowania i
zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczegniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone s3
roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczer. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja
zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ 5 cm, dowiez¢
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowiazujace dla gdrnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania nastepujgcych wartosci
wskaznika zageszczenia:

e  Goérna warstwa o grubosci 20 cm Is = 1,00

e Nagtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza Is = 0,97
Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany zgodnie
z zaleceniami Zamawiajacego.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowac¢ do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12..
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny
i wtérny  modut  odksztatcenia podtoza  wedtug BN-64/8931-02. Stosunek  wtdrnego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rdéwna wilgotnosci  optymalnej
z tolerancja od -20% do +10%.
Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu

robét zwigzanych =z profilowaniem i =zageszczeniem podfoza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii. Jezeli wyprofilowane

i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.2. Wbudowanie i zageszczanie warstwy odsaczajacej

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki lub recznie,
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na
materiat o odpowiednich witasciwosciach. Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej
nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie nawierzchni nalezy rozpoczynad od dolnej krawedzi i przesuwac w kierunku jej gérnej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W
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miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi lub recznymi.

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajgcej powinien wynosié¢ Is 2 1,0 lub lo <2,2.

E2 > 100MPa (na powierzchni warstwy) wg PN-S-02205:1998.

Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe, uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia warstwy wedtug PN-S-02205:1998.
Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od 20% do
+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy¢ przez mieszanie inapowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscia wody
i réwnomiernie wymieszad.

5.3. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis
d85 < 5
w ktérym:
Dis-  wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy

odsgaczajgcej, w milimetrach,

dgs-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajacg lub odpowiednio
dobrang geowtdknine. Ochronne wiasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu,
wyznacza sie z warunku:

d'so
O < 1,2
w ktérym:
dso-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
Og- umowna srednica poréw geowtdkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na

geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru 04, powinna by¢é podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub
szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzad
w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy
osuszyc.
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Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadad przyjetemu poziomowi wskaznika
nosnosci podbudowy.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej
warstwy tj. podbudowy zasadniczej z kruszywa, podbudowy z betonu asfaltowego, warstwy wiazacej z betonu
asfaltowego lub podsypki cementowo-piaskowej pod warstwe scieralng, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce Robét.

5.4. Wykonania nawierzchni z kostki betonowej brukowej i trylinki

Przed utozeniem nawierzchni z kostki zaleca sie ustawi¢ krawezniki i obrzeza. Przed ich ustawieniem, pozadane
jest  utozenie  pojedynczego  rzedu  kostek w  celu ustalenia  szerokosci  nawierzchni
i prawidtowej lokalizacji kraweznikdw i obrzezy.

Nastepnie nalezy przystapi¢ do uktadania podsypki cementowo-piaskowej na podbudowie dla kostki brukowej
oraz podsypki cementowej dla trylinki. Przygotowana podsypka powinna réwnomiernie rozscielona na
zwilzonej podbudowie, wyprofilowana i wstepnie zageszczona lekkimi walcami lub zageszczarkami
wibracyjnymi. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej lub piaskowej powinno wyprzedzaé¢ uktadanie
nawierzchni z kostek lub trylinki co 3 do 4m.

Po roztozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do uktadania betonowych kostek brukowych. Ksztatt, wymiary, barwe
kostek oraz uktadany wzdr Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi
do zaakceptowania. Uktadanie nawierzchni nalezy wykonywac w temperaturze otocznia nie nizszej niz +5°C.
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robdt zaleca sie stosowad kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktdrej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Uktadanie trylinki wykonywad recznie. Uktadanie
reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztattu. Ukfadanie mechaniczne nalezy wykonywa¢ na duzych powierzchniach
o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z
wymagang doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta (utozona odpowiednio na palecie). Uktadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja
kostki w okolicach studzienek i kraweznikdéw.

Kostke i trylinke nalezy uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzeri infrastruktury technicznej (np. studzienek, witazdw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzern oraz od 3 mm
do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekéw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach nalezy stosowac elementy kostkowe
wykoriczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rdéwne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzer nalezy
uzupetni¢ kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarczg itp.).

Po ufozeniu dziatki roboczej nalezy ubi¢ nawierzchnie za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej)
z ostona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywad walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po
ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na kostki cate.

Po utozeniu kostek i trylinki oraz ich ubiciu spoiny nalezy wypetni¢ kruszywem drobnym (piaskiem). Piasek
powinien zosta¢ rozsypany na nawierzchni a nastepnie wmieciony w spoiny na sucho.

5.5. Wykonanie obrzezy betonowych

Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukgcji szalunku.
Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru lub
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z polewaniem woda.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej.
Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zZzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 ¢m. Nalezy wypeic¢ je
piaskiem.
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5.6. Wykonanie nawierzchni nieutwardzonych odcinkéw drég
W przypadku nieutwardzonych drég nalezy po wykonanych robotach wykopowych wykona¢ wzmocnienie
wierzchniej warstwy drogi ttuczniem kamiennym lub kruszywem betonowym
w nastepujacych warstwach:
- warstwa dolna podbudowy z kruszyw betonowych o frakcji 16/63 mm, gr. 20cm
- warstwa gdérna podbudowy z kruszyw betonowych o frakgji 0-31,5 mm, gr. 1ocm
Przygotowane warstwy powinny by¢ réwnomiernie rozscielone i kolejno wstepnie zageszczone walcami lub
zageszczarkami wibracyjnymi. Na jezdniach bez kraweznikdw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od
szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm.
6. Kontrola Jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w specyfikacji STD-00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Profilowanie i zageszczenie podtoza
Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i
-5 cm.
Réwnosc koryta (profilowanego podtoza)
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnosci nie mogg przekraczac¢ 20 mm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancja + 0,5%.
Rzedne wysokosciowe
Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczad +1 cm, -2 cm.
Uksztattowanie osi w planie
Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 5 cm.
Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutéw odksztatcenia,
to wartos¢ stosunku wtdérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 . Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
6.3. Wykonanie warstwy odsaczajacej

6.3.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robdt. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa.

6.3.2. Badania w czasie robét
Szerokos¢ warstwy
Szer. warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Réwnos¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsgczajacej nalezy mierzy¢ 4 m tatg, zgodnie z norma BN-68/8931-
04 [7]-Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajacej nalezy mierzy¢ 4 m tatg. Nieréwnosci nie
moga przekracza¢ 20 mm
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja * 0,5%.
Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wys. warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cm/-2.cm.
Uksztattowanie osi w planie
Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 5 cm.
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Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg

+1.cm [ -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgleddéw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy
mierzy¢ taczng grubos¢ tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 c¢m, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich
witasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien byc
mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia,
to wartos¢ stosunku wtdérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-1. Wilgotnos¢ kruszywa powinna
by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.
Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych, powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
6.4. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej

6.4.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykazaé, Zze wszystkie materiaty stosowane do
nawierzchni z betonowych kostek brukowych, spetniaja wymagania odpowiednich Polskich Norm, posiadaja
odpowiednie Aprobaty Techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan
Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.4.2. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarédw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki brukowej podano w
tabeli 6.2.
Tabela 6.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdét

Lp. Wyszt:%egolr?ler}le Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
badan i pomiardw
1 Sprawdzenie podtoza i koryta wg ST D-04.01.01
2 Sprawdzenie podbudowy wg ST D-04.04.02
. . . . wg ST D-08.03.01;
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni D-08.01.01; D-08.01.02
biezagca kontrola w 10
dchytk d
Sprawdzenie podsypki (przymiarem | punktach dziennej dziatki ° c‘y @ . , .o
4 . . " . . . .| projektowanej grubosci +1
liniowym lub metoda niwelacji) roboczej: grubosci, spadkdw i
cech konstrukcyjnych om
Badania wykonywania nawierzchni z kostki
iy . . sukcesywnie na kazdej dziatce
a) zgodnos¢ z dokumentacja projektowa roboczej
b) potozenie osi w planie (sprawdzone| co 100 m i we wszystkich | przesuniecie od osi
geodezyjnie) punktach charakteryst. projektowanej do 2 cm
O 25 m w osi i przy
¢) rzedne  wysokosciowe  (pomierzone | krawedziach oraz we .
. . . odchylenia: +1cm; -2 cm
instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach
charakterystycznych
d) réwnos¢ w profilu podtuznym (wg BN-| . . L.
> 68/8931-04 [4] fata czterometrowa) . hierdwnosci do & mm
e) réwnos¢ w przekroju poprzecznym
.(sprav.vdzona Jrath Profll.owq z poziomnica . przeswity miedzy faty a
i pomiarze przeswitu klinem cechowanym | jw. . A
. . . powierzchnig do 8 mm
oraz przymiarem liniowym wzglednie
metoda niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metoda W odchytki od dokumentacji
niwelacji) . projektowej do 0,3%
g) szerokos¢ nawierzchni  (sprawdzona " odchytki od szerokosci
przymiarem liniowym) - projektowanej do +5cm

23




SST-1(Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét)

h) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich
utozenia

kontrola biezaca wg decyzji Inzyniera

Zakres badar i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tabeli 6.3.

Tabela 6.3. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni

L

p. | Wyszczegdlnienie badari i pomiaréw

Sposdéb sprawdzenia

1

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, sciekédw

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekari, plam,
deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2,
Ip. 5b)

3 Rzedne wysokosciowe, réwnos¢ podtuzna i | Co 25 miwe wszystkich punktach charakterystycznych (wg

metod i dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip. od

5¢ do 58)

6.5. Wykonanie obrzezy betonowych
6.5.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie  uszkodzern  wystepujacych na  powierzchniach i krawedziach  elementu, zgodnie
z wymaganiami tablicy 2.5. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzeri nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki  oraz  przymiaru stalowego lub  tasmy, zgodnie @z  wymaganiami  podanymi
w punkcie 2.8. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika
do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowad wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw wymienionych w punkcie 2.
6.5.2. Badania w czasie robét
W czasie robét nalezy sprawdzad wykonanie:
e koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
e podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie
z wymaganiami pkt 5.3,
e ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.10, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ = 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,
e wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrdw, ktére powinno wykazywad catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokos¢.
7. Obmiar Robét
Nie przewiduje sie dokonywania obmiaréw odtworzenia nawierzchni - wynagrodzenie Wykonawcy jest
wynagrodzeniem ryczattowym, ptatnym zgodnie z pozycjami wyszczegdlnionymi w Wykazie Cen.
8. Odbidr Roboét
Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robdt podano w STD-00 Wymagania Ogdlne punkt 8.
Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie
8.1 STD-00 ,,Wymagania Ogdlne”. Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
— ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
Odbiér robdét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbidr czesciowy nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.2 STD-00 ,,Wymagania
Ogdlne”.
Préby koricowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.3 STD-00 ,,Wymagania Ogdlne”.
9. Rozliczenie roboét
9.1. Ustalenia ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STD-00 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cenaryczattowa wykonania robét
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Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonania robdét, w tym m.in.:

e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e  przygotowanie i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

e wykonanie robét podstawowych

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,

— profilowanie, zageszczenie i utrzymanie dna koryta lub podtoza,

— roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okreslonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

— wyrdwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie i utrzymanie wyprofilowanej warstwy,

— mechaniczne  oczyszczenie  kazdej nizej potozonej  warstwy  konstrukcyjnej  nawierzchni
z ewentualnym polewaniem wod3 lub uzyciem sprezonego powietrza,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikéw,

— skropienie miedzywarstwowe,

— roztozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek betonowych,

— ufozenie i ubicie kostek,

— utozenie piyt,

— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

— pielegnacje nawierzchni,

— ustawienie kraweznikéw i obrzezy na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),

— wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawa,

— ew. zalanie spoin masg zalewowsa,

— zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika lub obrzeza gruntem i ubicie,

e  przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
PN-B/11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-S-96025 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych

PN —EN 1426:2001 Asfalt i produkty naftowe. Oznaczanie penetracji

PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/03 Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty
chodnikowe.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw

i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
10.2. Inne przepisy
e Katalog szczegétéw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987.
e  Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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D.00.00.02 PLACE ZABAW | URZADZENIA PARKOWE WYMAGANIA OGOLNE KOD CPV 37535200-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt dla wykonania zadania
wyszczegélnionego w SSTWIOR — D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SSTWiOR

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji oraz rozliczaniu robdt
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SSTWIiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu dostawe i montaz
urzadzen matej architektury

1.3.1. — dostawa urzadzen,

1.3.2. — wykonanie dotéw fundamentowych,

1.3.3. — obsadzenie fundamentdéw prefabrykowanych,

1.3.4 — wykonanie fundamentéw betonowych

1.3.5. — zasypanie fundamentdw z zageszczeniem,

1.3.6. — montaz urzadzen.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
Specyfikacji SSTWIOR D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji SSTWiOR D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Zrédta uzyskania materiatéw i urzadzen

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegdtowe informacje dotyczace, materiatdw i urzadzen. Wszystkie
materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi i certyfikatami.

2.1.2. Materialy i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy na wtasny koszt.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty lub urzadzenia, Wykonawca
wykonuije na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosé do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.2. Charakterystyka urzadzeri Zgodnie z dokumentacja projektowa:

Urzadzenia matej architektury - Jakos¢ pierwsza wszystkich elementéw i urzadzer. Rozwigzania systemowe
jednego producenta spetniajgce wszelkie wymagane normy bezpieczeristwa, legitymujgce sie petnymi
dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania i uzytkowania w miejscach publicznych.

Wg projektu i karty produktu producenta

2.3. Wymagania dla materiatéw

Wszystkie zastosowane przez Wykonawce urzadzenia muszg by¢ zgodne z opisanymi w projekcie budowlanym
pod wzgledem:

-charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkdji),

-charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ tworzywa),

-parametréw technicznych ( np. trwatos¢, konstrukcja, fundamentowanie itp.),

-parametréw bezpieczeristwa uzytkowania (nieurazowos¢, nietoksycznosé, zasieg strefy bezpieczeristwa,
wysokosci upadkowej, itp.),

-wygladu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementéw skftadowych).

Urzadzenia i zestawy maja by¢ jak najbardziej zblizone sposobem konfiguracji i wielkoscig do przedstawionych w
dokumentacji budowlanej. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne. Zamawiajagcy uzna takie
urzadzenia, ktére beda spetnia¢ te same funkcje, co wymienione w projekcie budowlanymi beda miaty zbliZony
wyglad.

Wszystkie urzadzenia zastosowane, powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176
(wyposaZenie placéw zabaw i wymagania bezpieczeristwa). Wszystkie elementy zastosowane przy wykonaniu
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zagospodarowania powinny by¢ w | gatunku. Wykonawca powinien okaza¢ dokumenty potwierdzajace
zastosowanie materiaty w tym gatunku.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWIiOR D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania zagospodarowania terenu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zagospodarowania terenu powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

srodkami transportu do przewozu materiatéw drobnych

drobny sprzetem pomocniczym

niwelator

Wykonawca przystepujac do montazu elementéw zabawowych placu zabaw oraz elementdw matej architektury
powinien dysponowac drobnym sprzetem podrecznym umozliwiajagcym odpowiedni montaz urzadzen.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SSTWiOR D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Wymagania szczegétowe dla transportu materiatéw

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru

Nalezy zabezpieczy¢ przewozony materiat przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem
czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SSTWiOR D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Montaz urzadzeri matej architektury i elementéw zabawowych

Urzadzenia oraz elementy matej architektury powinny zosta¢ zamontowane przez ich Producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SSTWiOR D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

Kontrola i badania wykonywane w trakcie prac polegaja na biezgcym sprawdzaniu jakosci uzywanych materiatéw
oraz ich zgodnosci z dokumentacjg techniczna. Kontroli w szczegdlnosci powinny podlegac:

badanie dostaw materiatéw

jakosci zastosowanych materiatéw

kontrole prawidtowosci wykonanych robét (geometria i technologia)

odbidr robét zanikajacych

ocene estetyki wykonanych prac

sprawdzenie stosowania sig do rezimu technologicznego

doktadnos¢ i starannos¢ wykonania prac

6.3. Kontrola montazu urzadzert matej architektury i elementéw zabawowych Badania kontrolne obejmuja
kontrole:

sprawdzenie pionowosci,

sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

technicznych dokumentéw kontrolnych: aprobaty technicznej, deklaracji zgodnosci lub inne.

Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

posiadaja certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.

(Dz.U. 99/98),

posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacjg okreslonag w pkt. 1i ktdre spetniajg wymogi SSTWIOR.

znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r.

(Dz. U. 98/99).

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagar beda odrzucone.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SSTWIOR D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowa jest:

- szt. (sztuka) zamontowanego elementu zabawowego lub matej architektury.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SSTWiOR D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSTWIOR D.00.00.00. ,,WWymagania ogdlne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej Cena obejmuje:

- dostawe materiatéw

- prace pomiarowe

- roboty przygotowawcze

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem bhp,

- zabezpieczenie zachowywanych elementdéw przed uszkodzeniem,

- obstuga geodezyjna

- dostawe i montaz elementdéw zabawowych i matej architektury

- wykonanie robdt pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych

- obstuge sprzetu niezbednego do wykonania prac

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

Instrukcje i certyfikaty producentéw Karty techniczne producenta zabawek.
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